



## Decreto dell'Amministratore Unico

n. 93/2021 del 03/08/2021

**Oggetto:** Conferimento incarico professionale per la Progettazione (comprensiva di CSP) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per i Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa - Smart Cig ZCB32726A8

### L' Amministratore Unico

**Vista** la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;

**Vista** la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;

**Considerato** che l’Ing. Fernando della Pina del Comune di Massa, ai sensi del Decreto dell’Amministratore Unico n. 89/2020 del 28/10/2020, è RUP del presente procedimento;

#### **Premesso che:**

- Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 78 del 02/10/2020, recante “*Approvazione Accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m) e lett. fffff) e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto*”, veniva approvato specifico Accordo amministrativo tra il Consorzio Z.I.A. ed il Comune di Massa per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa;
- Con Decreto dell’Amministratore Unico n. 89/2020 del 28/10/2020, recante “*Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le opere pubbliche del Consorzio Z.I.A.*”, veniva nominato, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’opera pubblica di cui sopra ed oggetto

Ente Pubblico Economico

Via Dorsale 13 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947  
C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00  
<http://www.consorzio.zia.ms.it> | [info@consorzio.zia.ms.it](mailto:info@consorzio.zia.ms.it) | [c-zia@pec.cheapnet.it](mailto:c-zia@pec.cheapnet.it)



del suddetto Accordo amministrativo, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):  
*“Ing. Fernando Della Pina, per la seguente opera pubblica: “Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto””;*

- Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 103 del 11/12/2020, recante *“Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree “ex Resine” e “ex Azoto” - CUP: H69J20000470002”* veniva approvato il PFTE, ex Art. 23, Comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di tale progetto, redatto a cura degli Uffici del RUP del Comune di Massa;
- Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 56/2021 del 06/05/2021, recante *“Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 del Consorzio Z.I.A.”* si provvedeva ad approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 del Consorzio Z.I.A. in cui risultava incluso tale progetto;
- Con D.G.R.T. n. 476/2021 del 04/05/2021 recante *“Sostegno regionale al progetto complessivo di proseguimento delle azioni di riqualificazione e valorizzazione dell'area industriale di competenza del Consorzio Z.I.A. in attuazione della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1434/2019. Individuazione degli interventi e delle relative risorse”*, la Regione Toscana provvedeva a finanziare tale opera di completamento per il totale del Q.E. di progetto, pari ad euro 400.500,00

**Considerata**, quindi, la necessità di provvedere, per la stesura della relativa progettualità e per la realizzazione ei relativi lavori, all'affido dei seguenti servizi:

- **Progettazione** degli interventi di completamento di cui sopra (costituita da: Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- **Direzione Lavori**, comprensiva di CSE (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e CRE (Certificato di Regolare Esecuzione).

**Visto** l'Art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*



**Visto** l'Art. 10, comma 3 del vigente *“Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria”* del Consorzio Z.I.A. che individua i contenuti minimi della suddetta determina a contrarre;

**Visto** il proprio precedente Decreto n. 26/2021 del 24/02/2021 con il quale si era approvata apposto *“Avviso per la formazione, mediante la piattaforma telematica START, di un elenco di professionisti per il conferimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, (e, nel periodo di vigenza, Art. 1 L. 120/2020), delle linee guida A.N.A.C. n. 1 e dell'articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del consorzio Z.I.A.”*

**Avendo considerato che** l'Art. 7 del suddetto Avviso prevedeva che, successivamente alla formazione degli elenchi, si sarebbe proceduto, per il conferimento degli incarichi, secondo quanto di seguito indicato: *“Per importi inferiori o pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) si procederà, fino al 31/12/2021, mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, 36, 95 e 157 del D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 e dall'Articolo 21 del vigente Regolamento dei contratti pubblici sotto-soglia comunitaria del consorzio Z.I.A., nonché delle Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, a professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di servizio da espletare ed al curriculum vitae presentato. Il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del Procedimento e il Professionista al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità della stessa, garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni da rendere”;*

**Visto** il proprio precedente Decreto n. 70/2021 del 11/06/2021 con il quale si era provveduto ad approvare l'elenco degli operatori ammissibili e, quindi, inseriti nei suddetti elenchi;

**Avendo valutato** che seppure l'importo di prestazione presunto, pur essendo inferiore alla soglia di euro 20.000,00, potesse essere opportunamente negoziato, attraverso una richiesta di offerta ad almeno 3 operatori selezionati, a cura del RUP, sulla base dei C.V. presentati dagli operatori ammessi agli elenchi di cui sopra;

**Dato atto che**, quindi, in coerenza con quanto sopra:

- Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 74/2021 del 21/06/2021 veniva approvata la determina a contrarre per l'affidamento della *“Progettazione (comprensiva di CSP) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per i Lavori necessari per il completamento delle*



opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa” – e di cui sopra;

- Con verbale del RUP del 24/06/2021 recante: “Attività amministrativa relativa al Decreto dell’Amministratore Unico n. 74/2021 del 21/06/2021, recante “Adozione determina a contrarre per l’affidamento della Progettazione (comprensiva di CSP) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per i Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa”, acquisito a protocollo del Consorzio ZIA con n. 1013/2021 del 24/06/2021, si procedeva alla selezione nell’elenco degli operatori di cui al Decreto n. 70/2021 del 11/06/2021, degli operatori iscritti nel settore nel settore “Viabilità” per almeno le seguenti prestazioni professionali: “Progettazione”, “Direzione Lavori” e “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”; quindi, attraverso l’esame dei Curricula Vitae dei soggetti sopra indicati, si individuavano i tre seguenti operatori da invitare alla procedura su START per le attività in oggetto (non applicandosi il principio di rotazione, trattandosi di un primo affido per tale attività di progettazione):
  - Ing. STEFANO NADOTTI - P.IVA: 01098290453
  - Ing, RAOUL ESPOSITO - P.IVA: 01046970453
  - B & P INGEGNERI CIVILI - P.IVA: 01178350458
- Con nota protocollo n. 1014/2021 del 24/06/2021 recante “**RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE EX AZOTO E EX RESINE NEL COMUNE DI MASSA**” si procedeva ad invitare, sulla piattaforma regionale START i seguenti operatori economici
  - Ing. STEFANO NADOTTI - P.IVA: 01098290453
  - Ing, RAOUL ESPOSITO - P.IVA: 01046970453
  - B & P INGEGNERI CIVILI - P.IVA: 01178350458
- Operatori, questi, che venivano invitati a proporre la propria miglior offerta al ribasso, per i lavori di cui trattasi, dando atto che (in sintesi):
- Sarebbero, quindi, dovuti essere caricati, sul sistema START, i relativi documenti amministrativi tecnici ed economici, dai singoli operatori economici offerenti, entro e non oltre le ore



19:00 del 06/07/2021, a pena di non ammissione e con la precisazione che non sarebbe ammessa alcuna offerta che non sarebbe presentata mediante il sistema telematico START;

- Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto di due assistenti amministrativi al R.U.P., in data 07/07/2021- come da apposito verbale agli atti dell'ufficio con protocollo n. 1091/2021 del 07/07/2021 - procedeva alla verifica delle offerte presentate;
- Risultavano presentate, nei termini di conclusione della presentazione delle offerte (entro e non oltre le ore 19:00 del 06/07/2021), le seguenti n. 3 offerte, da parte dei relativi operatori economici, sulla piattaforma START:
  - Ing. STEFANO NADOTTI - P.IVA: 01098290453
  - Ing. RAOUL ESPOSITO - P.IVA: 01046970453
  - B & P INGEGNERI CIVILI - P.IVA: 01178350458
- Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto degli assistenti sopra indicati, procedeva all'esame delle buste amministrative presentate, riscontrando come l'operatore economico Ing. Stefano Nadotti non avesse compilato completamente il modello “*DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE*”, pertanto si riteneva di aderire alle procedure del “*soccorso istruttorio*”, “*ossia richiedere entro 5 giorni il perfezionamento del documento da parte del suddetto O.E.*” – come riportato nel relativo verbale - ed a chiudere la relativa seduta;
- Si procedeva, quindi, a chiedere al suddetto Operatore Economico (tramite comunicazione sulla piattaforma START in data 07/07/2021) l'integrazione della suddetta documentazione in funzione del soccorso istruttorio di cui sopra;
- Il R.U.P. del presente procedimento, con il supporto di due assistenti amministrativi al R.U.P., in data 13/07/2021- come da apposito verbale agli atti dell'ufficio con protocollo n. 1122/2021 del 13/07/2021 - procedeva alle ulteriori fasi della procedura;
- Si procedeva, quindi, alla verifica della documentazione trasmessa, a seguito di soccorso istruttorio di cui sopra, dall'operatore economico Ing. Stefano Nadotti, e verificata la correttezza e completezza della “*DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE*”, veniva ammesso alla fase successiva della procedura, così come gli operatori Studio Associato B & P Ingegneri Civili e Ing. Raoul Esposito;
- Si procedeva, quindi, all'esame delle buste tecniche presentate dagli operatori economici sotto



indicati:

1. *Ing. Studio Associato B & P Ingegneri Civili P.IVA 01178350458*
2. *Stefano Nadotti P.IVA 01098290453*
3. *Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453*

- Veniva verificata la correttezza delle stesse e si ammettevano tutti e 3 gli operatori economici offerenti indicati, alla fase successiva della procedura;
- Si procedeva, quindi, all'apertura delle buste economiche e si constatava che risultavano correttamente presentate tutte le 3 offerte pervenute da parte dei relativi operatori economici, sulla piattaforma START e si procedeva all'aggiudicazione, non efficace, all'offerta presentata da Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453, così come nella graduatoria sotto rappresentata:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Offerta economica</b>
<b>(3) Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<i>(1) Studio Associato B &amp; P Ingegneri Civili P.IVA 01178350458</i>	<i>€ 11.449,70</i>
<i>(2) Ing. Stefano Nadotti P.IVA 01098290453</i>	<i>€ 13.450,00</i>

**Preso atto** che in data 15/07/2021 con prot. n. 1131/2021 del 15/07/2021, si provvedeva chiedere all'operatore economico sopra indicato (Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453) ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, sempre di cui sopra, *“la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionale auto dichiarati in sede di offerta ed, in particolare, idonea documentazione, rappresentata da copie di atti amministrativi di affido, contratti, fatture di pagamento ecc., comprovante (come già dichiarato) di “aver eseguito nel quinquennio antecedente la data della presente offerta servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per importi non inferiori all'importo dei servizi di cui al contratto da stipularsi e, quindi, non inferiori a euro 18,048.39, (oltre IVA di Legge)”*;

**Ulteriormente considerato** che, con pec del 15/07/2021 (prot. n. 1133/2021 del 16/07/2021), l'operatore economico, individuato quale aggiudicatario, forniva la documentazione sopra indicata, a



comprova di quanto auto-dichiarato in sede di offerta presentata;

**Considerato** che contestualmente si procedeva a tutte le verifiche prescritte per legge ex Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 rispetto al suddetto operatore economico e che, come da documentazione agli atti dell'Ufficio, tali verifiche non dimostravano motivi ostativi alla suddetta aggiudicazione e che la stessa poteva, quindi, risultare integrata dell'efficacia;

**Acquisita** l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, con pec del 02/08/2021 acquisita a protocollo del Consorzio Z.I.A. con prot. n. 1206/2021 del 03/08/2021;

**Preso atto che** è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZCB32726A8 relativo alla presente fornitura di servizio;

**Ritenuto** pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all'aggiudicazione integrata dell'efficacia e, quindi, all'affidamento, ai sensi dell'Art. 1, Comma 2 del D.L.76/2020 e dell'Art. 21, comma 3 del "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria" del Consorzio Z.I.A., all'operatore economico Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453, dell'incarico di Progettazione dei Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa (costituita da: Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché della Direzione Lavori, comprensiva di CSE (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e CRE (Certificato di Regolare Esecuzione), per un importo complessivo di euro 10.000,00 oltre IVA di Legge - Smart CIG ZCB32726A8;

**Visto** lo schema di contratto, allegato in allegato sub A al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto di approvarlo ai fini della stipula del medesimo;

**Dato atto che** l'importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l'anno 2021 con il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 28.12.2020 anche e soprattutto in considerazione del finanziamento disposto dalla Regione Toscana con la D.G.R.T. n. 476/2021 del 04/05/2021;

**Rilevata**, infine l'assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all'Amministratore Unico ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.



*Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto*

### **Decreta**

- **Di aggiudicare con integrazione dell'efficacia e, quindi, di affidare** all'operatore economico Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453, l'incarico di Progettazione dei Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa (costituita da: Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. (Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché della Direzione Lavori, comprensiva di CSE (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e CRE (Certificato di Regolare Esecuzione), per un importo complessivo di euro 10.000,00 oltre IVA di Legge - Smart CIG ZCB32726A8;
- **Di approvare** lo schema di contratto, allegato in allegato sub A al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, ai fini della stipula del medesimo;
- **Di dare atto che**, per la stipula del presente incarico, si provvederà tramite corrispondenza a mezzo PEC, con sottoscrizione digitale del contratto di cui all'allegato A al presente atto, da parte dell'operatore economico Ing. Raoul Esposito P.IVA 01046970453;
- **Di dare atto che** l'importo di prestazione di cui sopra risulta coerente per l'anno 2021 con il Bilancio previsionale 2021-2023 approvato dall'assemblea in data 28.12.2020 anche e soprattutto in considerazione del finanziamento disposto dalla Regione Toscana con la D.G.R.T. n. 476/2021 del 04/05/2021;
- **Di precisare** che il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ammissione richiesti per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- **Di dare atto che** il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del



Consorzio Z.I.A. all'indirizzo [www.consorzio.zia.ms.it](http://www.consorzio.zia.ms.it), nella sezione "*Amministrazione trasparente*"; e sull'Albo Pretorio dello stesso;

- **Di precisare** altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.

***L'Amministratore Unico***

*(Dott. Norberto Petriccioli)*

*Documento firmato digitalmente*



## Allegato A

### **CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRESO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/CSP) – E DIREZIONE LAVORI (COMPRESA DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE/CSE)**

*Per la realizzazione delle seguenti Opere*

**Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa**

In data ed ora come risultante dall'ultima firma elettronica di sottoscrizione posta sul seguente contratto

TRA

Norberto Petriccioli, nato \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Via Dorsale 13 a Massa 54100 (MS), il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico del **Consorzio Zona Industriale Apuana**, Ente Pubblico Economico con sede in Via Dorsale 13 – 54100 Massa (MS) – C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 – P.I. 00606240455 (di seguito indicato per brevità nel proseguo del presente contratto come “Consorzio”), che dichiara, sia di agire in legittima rappresentanza del medesimo Ente, in forza della delibera dell'Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il medesimo dott. Norberto Petriccioli, quindi, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente Pubblico Economico Consorzio Zona Industriale Apuana;

E

L'Ingegnere **Raoul Esposito**, nato \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ – Partita. I.V.A. 01046970453 - Telefono \_\_\_\_\_, (di seguito indicato per brevità nel proseguo del presente contratto come “Ing. Raoul Esposito”);

*Quando congiuntamente intese indicate anche come “le parti”*



## ***Indice contratto***

<b><i>Premesse</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Art. 1 Premesse</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Art. 2 Oggetto dell’Incarico</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Art. 3 Corrispettivo</i></b> .....	<b>5</b>
<b><i>Art. 4 Oneri a carico dell’Ing. Raoul Esposito</i></b> .....	<b>6</b>
<b><i>Art. 5 Termine esecuzione incarico, sospensioni, proroghe e variazioni progettuali</i></b> .....	<b>6</b>
<b><i>Art. 6 Penali e risoluzione per inadempimento</i></b> .....	<b>8</b>
<b><i>Art. 7 Modalità di pagamento del corrispettivo</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>Art. 8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>Art. 9 Accesso all’area e alla documentazione – riservatezza – proprietà dei progetti - privacy</i></b> .....	<b>9</b>
<b><i>Art. 10 Natura del contratto - Collaborazioni con altri professionisti</i></b> .....	<b>11</b>
<b><i>Art. 11 Recesso unilaterale</i></b> .....	<b>12</b>
<b><i>Art. 12 Risoluzione del contratto</i></b> .....	<b>12</b>
<b><i>Art. 13 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa</i></b> .....	<b>14</b>
<b><i>Art. 14 Controversie e foro competente</i></b> .....	<b>14</b>
<b><i>Art. 15 Disposizione di rinvio</i></b> .....	<b>14</b>
<b><i>Art. 16 Oneri e spese di stipula</i></b> .....	<b>15</b>



## **Premesse**

- Considerato che con Decreto dell'Amministratore Unico del Consorzio n. 74/2021 del 21/06/2021 veniva approvata la determina a contrarre per l'affidamento della Progettazione (comprensiva di CSP) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per i lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa – e di cui all'oggetto del presente contratto;
- Dato atto che con Decreto dell'Amministratore Unico del Consorzio n. 93/2021 del 03/08/2021, recante “*Conferimento incarico professionale della Progettazione Definitiva ed Esecutiva (comprensiva di CSP) e della Direzione Lavori (comprensiva di CSE) per i lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa – Smart Cig ZCB32726A8*” veniva affidato all'Ing. Raoul Esposito l'incarico di Progettazione dei lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto nel Comune di Massa (progettazione costituita da: Progettazione Definitiva, ai sensi del Comma 7 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216; Progettazione Esecutiva, ai sensi del Comma 8 dell'Art. 23 del D.Lgs. 50/0216), comprensiva di C.S.P. – Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008), nonché di Direzione Lavori, comprensiva di CSE – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – e CRE; per un importo complessivo di euro 10.000,00 oltre IVA di Legge

**Tutto ciò premesso**

**Si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1 Premesse**

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

### **Art. 2 Oggetto dell'Incarico**

2.1 Il Consorzio conferisce all'Ing. Raoul Esposito che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- a) Elaborazione della Progettazione Definitiva (di seguito anche PD), redatta ai sensi del



combinato disposto dell'art.23 comma 3, comma 7 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

- b) Elaborazione della Progettazione Esecutiva (di seguito anche PE), redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3, comma 8 e dell'art. 216 comma 4 del Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito anche CSP), ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 81/2008;
- d) Direzione Lavori (di seguito anche D.L.) di cui all'Art. 101, comma 3 del Codice;
- e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito anche CSE), ai sensi dell'art.92 del D.lgs. 81/2008;
- f) Certificazione di Regolare Esecuzione (di seguito anche CRE) di cui all'Art. 102 del Codice;

2.2 Le attività di cui sopra comprendono, oltre a quanto già sopra indicato:

- g) La partecipazione a tutte le riunioni che il R.U.P. riterrà necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- h) Il confronto costante con il R.U.P. e con eventuali assistenti al R.U.P., se nominati;
- i) La predisposizione anche di tutti gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie a cura dei diversi Enti ed Autorità preposte;

2.3 La progettazione dovrà essere redatta:

- j) Sulla base del prezzario della Regione Toscana se e quando applicabile al caso di specie;
- k) Sulla base dei criteri ambientali minimi adottati con Decreti Ministeriali (CAM) che risulteranno applicabili al momento della redazione del progetto, ai sensi dell'art. 34 del Codice;

2.4 Le scelte progettuali e le clausole dello schema di Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA), dovranno:

- l) Contenere specifiche tecniche finalizzate all'introduzione del minor impatto ambientale in termini di ciclo di vita dei materiali utilizzati, ove tecnicamente applicabili a costi sostenibili;



m) Contenere uno specifico vademecum per una migliore gestione ambientale del cantiere in fase realizzativa, quale appendice al CSA;

2.5 L'ing. Raoul Esposito si assume, in particolare, con la stipula del presente contratto:

n) ogni responsabilità connessa ad errori, incompletezza o inesattezza della documentazione presentata ai sensi dei precedenti punti a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo;

2.6 Resta inteso che sono a totale carico dell'Ing. Raoul Esposito:

o) Tutte le modifiche necessarie a emendare gli eventuali vizi e/o a integrare le eventuali omissioni della documentazione progettuale di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) del Comma 1 del presente articolo (anche sulla base di osservazioni e dei pareri delle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale), al fine di assicurare la perfetta esecuzione dei lavori, secondo le migliori regole dell'arte, nel rispetto della normativa applicabile al settore, anche se non richiamata espressamente e alla tipologia delle lavorazioni previste; Tali modifiche, progettate ed eseguite dall'Ing. Raoul Esposito restano a totale carico dello stesso, compreso l'onere della nuova redazione; le predette modifiche, da sottoporre comunque all'approvazione del Consorzio, non daranno luogo ad alcun aumento del corrispettivo di cui al successivo Art. 3.

### **Art. 3 Corrispettivo**

3.1 Per le prestazioni di cui al precedente Art. 2 il Consorzio riconoscerà all'ing. Raoul Esposito un importo pari ad euro 10.000,00 oltre IVA di Legge, onnicomprensivo di ogni e qualunque altro onere connesso e riferibile alla presente prestazione (compresi gli oneri previdenziali);

3.2 L'importo contrattuale deve considerarsi onnicomprensivo e forfetario, fisso ed invariabile e non potrà in alcun caso essere aggiornato o modificato; detto corrispettivo ricomprende qualsiasi attività necessaria o utile per la completa realizzazione dell'oggetto del Contratto, nonché i diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del Codice Civile;

3.3 Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi di cui sopra (compensi ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 con opportuno ribasso proposto in sede di offerta a cura



dell'Ing. Raoul Esposito;

3.4 Con la stipula del presente Contratto, l'ing. Raoul Esposito dichiara che l'importo di cui al presente articolo è adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, anche ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, in quanto applicabile.

#### **Art. 4 Oneri a carico dell'Ing. Raoul Esposito**

4.1 L'ing. Raoul Esposito è assicurato, mediante polizza di responsabilità civile professionale, con copertura delle prestazioni tecniche per i Lavori Pubblici, tramite contratto assicurativo n. \_\_\_\_\_, sottoscritto/rinnovato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con massimale di euro \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto;

4.2 Gli elaborati progettuali di cui al precedente Art. 2 saranno sempre forniti al Consorzio dall'Ing. Raoul Esposito per tutte le diverse fasi progettuali in:

- N. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, consegnate presso gli uffici del Consorzio;
- N.1 (una) copia elettronica firmata digitalmente ed inviata sulla PEC del Consorzio;
- N.1 (una) copia elettronica in formato editabile e non firmata digitalmente inviata parimenti sulla pec del Consorzio.

#### **Art. 5 Termine esecuzione incarico, sospensioni, proroghe e variazioni progettuali**

5.1 Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione nelle seguenti fasi: PD e PE, comprensiva di CSP, è definito complessivamente in \_\_ (\_\_\_\_) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle diverse fasi progettuali, nei vari livelli da parte del Consorzio, così suddivisi:

- a. Progettazione fase PD: \_\_ (\_\_\_\_) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- b. Progettazione fase PE: \_\_ (\_\_\_\_) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;

5.2 Si precisa che:

- c. Eventuali adeguamenti del progetto in fase PD e/o PE alle indicazioni e prescrizioni del R.U.P. e/o degli Enti preposti, dovranno essere garantite dall'Ing. Raoul Esposito entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle indicazioni e prescrizioni del



- R.U.P. e/o degli Enti preposti (in tali casi i termini di cui sopra resteranno sospesi per tutta la durata del termine di ricezione degli adeguamenti);
- d. Le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (ai sensi dell'Art. 26 del Codice) e la validazione del PD e del PE, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione;
  - e. Il R.U.P. procederà, a verificare/validare la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente; in caso di esito di verifica/validazione negativo e/o sottoposto a condizione, l'ing. Raoul Esposito sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine di giungere all'esito positivo del procedimento di verifica/validazione; anche in questo caso le tempistiche aggiuntive non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione;
  - f. La conclusione negativa del procedimento di verifica/validazione, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del presente contratto, senza che l'ing. Raoul Esposito possa vantare alcuna pretesa nei confronti del Consorzio;
  - g. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di invito del R.U.P. a procedere con la prima fase della Progettazione (PFTE), successiva alla sottoscrizione del presente contratto;
  - h. E' facoltà dell'Ing. Raoul Esposito, ai sensi dell'Art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto; in tal caso il Consorzio dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto da dall'Ing. Raoul Esposito al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Consorzio ha facoltà di concedere motivate proroghe, come anche disciplinato al successivo art. 6, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
  - i. Entro 30 (trenta) giorni massimi dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari



accertamenti, il Consorzio rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte ai fini della relativa fatturazione delle medesime prestazioni;

- 5.3 Nel caso in cui il Consorzio, ritenesse necessario introdurre modifiche, varianti e/o aggiunte al progetto, l'Ing. Raoul Esposito avrà l'obbligo di modificare e/o redigere l'elaborato richiesto, senza alcun compenso aggiuntivo;
- 5.4 L'Ing. Raoul Esposito. potrà proporre al Consorzio modifiche rispetto alle indicazioni impartite; in tal caso, il Consorzio, tramite il R.U.P. potrà sempre rifiutare la proposta di modifiche tecniche, ove non adeguatamente motivate e dettagliate, nonché ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze specificate o, comunque, qualora dette varianti o modifiche determinino un peggioramento della funzionalità, curabilità, manutenzione e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiori spese a carico del Consorzio o una maggiore durata nell'esecuzione dei lavori;
- 5.5 Per le varianti sostanziali rese necessarie da cause di forza maggiore, sopravvenute prescrizioni di legge o di Enti Terzi o comunque richieste dal Consorzio, potrà essere riconosciuta all'Ing. Raoul Esposito una variazione del programma di esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di cui al precedente Art. 3; in tale caso se la variazione sarà superiore al 5% del valore complessivo delle opere da realizzare, sarà riconosciuto un compenso per le prestazioni aggiuntive parametrato al corrispettivo previsto dall' Art. 3 e da concordarsi tra le parti;
- 5.6 Per quanto attiene alle attività di D.L. (comprensive di CSE), le stesse seguiranno l'andamento dei Lavori ed il cronoprogramma di progetto.

#### **Art. 6 Penali e risoluzione per inadempimento**

- 6.1 Qualora l'Ing. Raoul Esposito non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui al precedente Art. 5, il R.U.P. ne darà formale avviso all'Ing. Raoul Esposito con nota scritta inviata tramite pec;
- 6.2 Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Ing. Raoul Esposito potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo;
- 6.3 Il R.U.P. potrà accogliere le giustificative presentate o qualora le ritenga insufficienti, negherà la proroga dei termini contrattuali ed applicherà la penale di cui al comma successivo;



- 6.4 In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili a Tecnocreo s.r.l., verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo;
- 6.5 Nel caso in cui il ritardo ecceda, comunque, di 60 (sessanta) giorni i termini indicati al precedente Art. 5, il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e resterà libero da ogni impegno verso l'Ing. Raoul Esposito senza che questo possa pretendere compensi ed indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per spese sostenute.

#### **Art. 7 Modalità di pagamento del corrispettivo**

- 7.1 Il compenso, da corrispondere risulta suddiviso, in funzione delle prestazioni per come di seguito riportato:
- All'accettazione, post validazione di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del PD (comprensivo di CSP) da parte del Consorzio > 30% del Corrispettivo complessivo;
  - All'accettazione, post validazione di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del PE (comprensivo di CSP) da parte del Consorzio > 20% del Corrispettivo complessivo;
  - Alla conclusione dei Lavori e per le attività di D.L. (comprensive di CSE) > 40% del Corrispettivo complessivo;
  - Alla Emissione del CRE > 10% del Corrispettivo complessivo;
- 7.2 Le fatture verranno emesse dall'Ing. Raoul Esposito. sulla base delle attività di cui al punto h) del precedente Comma 2 dell'Art. 5;
- 7.3 I pagamenti avverranno entro 30 gg. massimi dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.
- 7.4 Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: H8VHLT

#### **Art. 8 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

- 8.1 L'Ing. Raoul Esposito assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i, così come da atti a protocollo del Consorzio.

#### **Art. 9 Accesso all'area e alla documentazione – riservatezza – proprietà dei progetti - privacy**



- 9.1 Il Consorzio consentirà l'accesso all'area in oggetto al fine di poter effettuare le ispezioni e/o i rilievi necessari all'espletamento dell'incarico;
- 9.2 Il Consorzio si impegna inoltre a fornire all'Ing. Raoul Esposito dati, documentazione in genere e cartografie in suo possesso e se esistenti che lo stesso Ing. Raoul Esposito possa ritenere utile per l'espletamento dell'incarico;
- 9.3 La documentazione messa a disposizione dal Consorzio non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli previsti nel presente Contratto e dovrà essere restituita entro trenta giorni dalla data di approvazione del PE;
- 9.4 L'ing. Raoul Esposito s'impegna, per sé e per i propri collaboratori e consulenti, a garantire la massima riservatezza sull'espletamento dell'incarico;
- 9.5 Il Consorzio diventa proprietario dei progetti, oggetto del presente Contratto, a seguito della consegna da parte dell'Ing. Raoul Esposito; pertanto, ne potrà disporre a propria discrezione e secondo le proprie esigenze, senza che l'Ing. Raoul Esposito che lo ha predisposto, debba essere informato;
- 9.6 Il Consorzio, ovvero il R.U.P., è autorizzato all'utilizzo degli atti e dei documenti prodotti dall'Ing. Raoul Esposito e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte;
- 9.7 Il Consorzio potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Ing. Raoul Esposito in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Ing. Raoul Esposito stessa;
- 9.8 L'Ing. Raoul Esposito si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41;
- 9.9 La proprietà intellettuale è riservata all'Ing. Raoul Esposito a norma di Legge ed il Consorzio autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal consorzio stesso;
- 9.10 Nell'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, il Consorzio e l'Ing. Raoul Esposito effettuano il trattamento dei dati personali, determinando congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, dunque come contitolari del trattamento ex art. 26 del Reg. UE 2016/679;
- 9.11 Le Parti convengono che, i rispettivi compiti e le rispettive responsabilità, in materia di trattamento dati personali resteranno regolati nel modo che segue;



- 9.12 Le parti in qualità quindi, di contitolari condivideranno le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e resteranno obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali;
- 9.13 L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita da entrambi le parti in qualità di Contitolari e verrà specificato in entrambe le informative, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, il nominativo del soggetto con cui è stato stipulato l'accordo di contitolarità;
- 9.14 I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti da entrambi le parti in qualità di Contitolari; gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi le parti, in qualità di Contitolari, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento sopra citato, evocando ciascun Titolare dinanzi alla giustizia nazionale;
- 9.15 Le parti, in qualità di Contitolari del Trattamento, si impegnano:
- A designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;
  - A mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità;
  - A mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito;
  - Ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - Ad eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

#### **Art. 10 Natura del contratto - Collaborazioni con altri professionisti**

- 10.1 L'incarico conferito con il presente contratto, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile; pertanto, resta a carico dell'Ing. Raoul Esposito ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni dell'incarico in oggetto rimanendo l'Ing. Raoul Esposito organicamente esterna e indipendente dall'organizzazione del Consorzio;



10.2 L'Ing. Raoul Esposito per le attività di progettazione di cui al presente contratto, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società ai sensi dell'art. 46 del Codice, in conformità dell'Art.31 comma 8 del medesimo Codice, rimanendo il Consorzio estraneo ai rapporti che l'Ing. Raoul Esposito stabilisce con i propri collaboratori; resta comunque impregiudicata la responsabilità professionale in capo all' Ing. Raoul Esposito incaricato;

### **Art. 11 Recesso unilaterale**

- 11.1 E' facoltà del Consorzio recedere in qualunque momento dal presente Contratto; nel caso il recesso sarà comunicato all'Ing. Raoul Esposito a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima;
- 11.2 Qualora, a suo insindacabile giudizio, il Consorzio ritenga non conveniente dare corso all'incarico ovvero di una o più parti del servizio, potrà dichiarare esaurito lo stesso, senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell'Ing. Raoul Esposito.; l'eventuale riduzione dell'incarico sarà comunicata a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione di quest'ultima;
- 11.3 A seguito del recesso o della riduzione di incarico, il Consorzio procederà al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite dall'Ing. Raoul Esposito incaricata sino alla data in cui il recesso acquista efficacia e con rinuncia di questi ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, nonché alle corrispondenti azioni.

### **Art. 12 Risoluzione del contratto**

- 12.1 L'Ing. Raoul Esposito dichiara, sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per assolvere all'incarico in oggetto e di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità da essa previste per l'espletamento del mandato professionale in parola
- 12.2 Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, il Consorzio avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- Il progetto non venga approvato per mancata verifica validazione dello stesso (vedasi articolo5, comma 2, punto g);



- La consegna degli elaborati progettuali evidenzia un ritardo di oltre 60 giorni rispetto ai termini di cui all'art. 5 (vedasi Articolo 6, comma 5);
  - Siano accertati in carico all'Ing. Raoul Esposito inadempimenti o difformità (anche pro-tempore) rispetto a quanto auto-dichiarato ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
  - Qualora l'ing. Raoul Esposito diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività (nel caso i rapporti economici con questo o con il curatore saranno definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Ing. Raoul Esposito inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti);
  - Qualora l'Ing. Raoul Esposito si renda colpevole di frode o negligenza grave;
  - Qualora l'Ing. Raoul Esposito a causa di divergenze con il Consorzio per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre 30 giorni;
  - Qualora l'Ing. Raoul Esposito non apporti le modifiche e integrazioni necessarie nel termine, non inferiore a 15 giorni, assegnatogli dal Consorzio;
  - Qualora sia verificata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 252/1998.
- 12.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 2, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Consorzio avrà dichiarato all'Ing. Raoul Esposito mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Consorzio medesimo;
- 12.4 Rimane comunque salva la facoltà per il Consorzio di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'Ing. Raoul Esposito
- 12.5 In ogni caso di risoluzione del presente Contratto, l'ing. Raoul Esposito sarà tenuta a risarcire il Consorzio tutti i danni diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere allo stesso i maggiori oneri subiti e salvo il pagamento delle penali di cui al precedente Art. 6;
- 12.6 In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di negoziata, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime



condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice;

- 12.7 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del Codice;

### **Art. 13 Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa**

- 13.1 L’Ing. Raoul Esposito si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dei suoi legali rappresentanti, dei suoi organi sociali, dei suoi dirigenti, anche riconducibili alla "*filiera delle imprese*"; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- 13.2 Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Ing. Raoul Esposito e, quindi, dei suoi avente causa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.

### **Art. 14 Controversie e foro competente**

- 14.1 E' esclusa la clausola arbitrale;
- 14.2 Per la definizione di eventuali controversie che dovessero eventualmente insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, che non sia possibile definire in via bonaria e/o amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui è stato notificato l’avvio della controversia a cura di una delle parti, verrà demandata al Tribunale del foro di Massa.

### **Art. 15 Disposizione di rinvio**

- 15.1 Per quanto non espressamente previsto dell’articolato precedente le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancorain vigore ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016 ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili;



## **Art. 16 Oneri e spese di stipula**

- 16.1 Saranno a carico dell'Ing. Raoul Esposito l'imposta di registrazione ed i diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti, e tutte le altre spese relative alla stipula del presente Contratto, da registrarsi in caso d'uso, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni;
- 16.2 Il presente Contratto è assoggettato all'imposta di bollo a cura dell'Ing. Raoul Esposito, se ed in quanto dovuta, ai sensi del D.P.R. n. 642/ 1972 s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

*Luogo e data come risultanti dalla sottoscrizione elettronica del presente contratto tra le parti*

Ing. Raoul Esposito

---

Il Consorzio ZIA

Il legale rappresentante

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. L'ing. Raoul Esposito dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Art. 2, comma 5 e comma 6;
- Art. 5, comma 2 punto g e Comma 3;
- Art. 6;
- Art. 11;
- Art. 12;
- Art. 13;
- Art. 14.

*Luogo e data come risultanti dalla sottoscrizione elettronica del presente contratto tra le parti*

Ing. Raoul Esposito

---